Darlehensbedingungen
Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangriicktritt

Emissionsbezogene Angaben

Darlehensnehmer:

ecoligo Projects Two UG (haftungsbeschrankt), Berlin

Geschaftsfihrer: Martin Baart & Markus Schwaninger

Geschaftsadresse: Invalidenstr. 112, 10115 Berlin

Handelsregisternummer: HRB 205465, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Projektbezogene Angaben:

Projekt-Name und -ID: Kijabe Station Management |, 2250

Darlehenszweck: Finanzierung des ,Kijabe Station Management 1 Projekts (inklusive Umsatzsteuerfi-
nanzierung) gemaR Projektprofil vom 10.12.2021 und Deckung der Projektentwicklungs- und Transak-
tionskosten dieser Finanzierung.

(Hinweis: Details ergeben sich aus den Allgemeinen Darlehensbedingungen und dem Projektprofil.)
Funding-Schwelle: EUR 100

Funding-Limit: EUR 97.000

Funding-Zeitraum: 13.12.2021 bis 13.02.2022 (mehrmalige Verlangerung moglich bis zu einem maxi-
malen Gesamt-Zeitraum von 12 Monaten)

Individueller Darlehensbetrag: siehe Zeichnungsschein

Hinweis: Der Darlehensbetrag muss mindestens EUR 100,- betragen und durch 50 teilbar sein (z.B.
EUR 3.350,00).

Bitte Uiberweisen Sie den gesamten Betrag innerhalb von drei Werktagen ab Vertragsschluss auf
das untenstehende Projekt-Treuhandkonto. Der Vertrag ist hinfallig, wenn Sie lhre Einzahlung nicht
spatestens innerhalb von zwei Wochen geleistet haben (Ziffer 2.2 der Aligemeinen Darlehensbedin-
gungen).

Zins- und Tilgungsleistungen:

Feste Verzinsung:
Early-Bird Tranche: 5,50 % p.a. bei Zeichnung bis zum 31.12.2021, 23:59 Uhr
Normale Tranche: 5,00 % p.a. bei Zeichnung ab dem darauffolgenden Tag, 00:00 Uhr

jahrlich nachschissige Zinszahlung ab dem 31.10.2022 (erste Zahlung einschlieBlich individueller Vor-
laufzinsen)

Tilgung:

Die Tilgung erfolgt zu insgesamt 32 % in jahrlich Tilgungsraten in variabler Hohe wahrend der Darle-
henslaufzeit (gemeinsam mit den geschuldeten Zinszahlungen; Annuitaten), erstmals zum
31.10.2023. Die Hohe der jeweils geschuldeten Raten ergibt sich aus dem in Anlage 2 enthaltenen Til-
gungsplan. Der verbleibende Restbetrag von 68 % des Darlehensbetrags wird endfallig getilgt am
31.10.2030 (,,Riickzahlungstag”) (vgl. Ziffer 7.1 der Allgemeinen Darlehensbedingungen zur Moglich-
keit der Riickzahlung innerhalb eines zwoIf Monate langen Riickzahlungsfensters (,,Riickzahlungsfens-
ter”), jeweils sechs Monate vor und nach diesem Tag, mit Verzinsung bis zum Tag der tatsachlichen
Rickzahlung innerhalb des Rickzahlungsfensters).
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Die Tilgungsplane fur die Early-Bird Tranche und normale Tranche finden sich in Anlage 2 (beispielhaft
auf einen Darlehensbetrag von EUR 10.000,- bezogen).

Kontodaten des Zahlungsdienstleisters (Treuhandkonto):
Kontoinhaber: Treuhandkonto Kijabe Station Management |
IBAN: DE73 8504 0061 1005 5023 69

BIC: COBADEFFXXX

Verwendungszweck: TA-Nummer

Anlagen zu den Darlehensbedingungen:
e Anlage 1 —Risikohinweise
e Anlage 2 — Projektprofil vom 10.12.2021 einschlieRlich Tilgungsplan
e Anlage 3 — Widerrufsbelehrung und Hinweis auf das Widerrufsrecht

Risikohinweis: Bei qualifiziert nachrangigen Darlehen tragen Sie als Darlehensgeber ein unterneh-
merisches Risiko, das hoher ist als das Risiko eines regularen Fremdkapitalgebers. Das Darlehenska-
pital einschlieBlich der Zinsanspriiche kann aufgrund des qualifizierten Rangriicktritts (Ziffer 8 der
Alligemeinen Darlehensbedingungen) nicht zuriickgefordert werden, wenn dies fiir den Darlehens-
nehmer einen Insolvenzgrund herbeifiihren wiirde. Dies kann zum Totalverlust des investierten Ka-
pitals fiihren. Das Risiko einer Nachschusspflicht oder einer sonstigen Haftung, die Giber den Betrag
des eingesetzten Darlehenskapitals hinausgehen wiirde, besteht dagegen nicht. Bitte lesen Sie die
ausfiihrlichen Risikohinweise (Anlage 1).

Hinweis: Das Projektprofil und die Projektbeschreibung auf der Plattform erheben nicht den An-
spruch, alle Informationen zu enthalten, die fiir die Beurteilung der angebotenen Anlage erforder-
lich sind. Bitte nutzen Sie die Moglichkeit, dem Darlehensnehmer iiber die Plattform Fragen zu stel-
len, informieren Sie sich aus unabhangigen Quellen und holen Sie fachkundige Beratung ein, wenn
Sie unsicher sind, ob Sie diesen Darlehensvertrag abschlieBen sollten.

Allgemeine Darlehensbedingungen (ADB)

Praambel

Der Darlehensnehmer mochte einem Projektinhaber (,Projektinhaber”) ein Darlehen (,Weiterleitungs-
kredit”) gewahren, das der Projektinhaber fiir die Durchfiihrung eines Solarprojekts (,,Projekt”) verwen-
den mochte. Die fiir die Gewadhrung des Weiterleitungskredits erforderlichen finanziellen Mittel sollen
dem Darlehensnehmer in Form von Nachrangdarlehen von Crowd-Investoren (,Darlehensgeber”) zur
Verfligung gestellt werden. Der Darlehensgeber mochte dem Darlehensnehmer einen Teil des erforderli-
chen Kapitals in Form dieses zweckgebundenen, festverzinslichen, qualifiziert nachrangigen Darlehens

(,Darlehen”) zur Verfiigung stellen.

Das Darlehen soll aus Mitteln zuriickgezahlt werden, die der Darlehensnehmer gemaR dem Weiterlei-

tungskredit vom Projektinhaber erhalt. Voraussetzung fiir die rechtzeitige und vollstandige Leistung des
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Kapitaldienstes durch den Projektinhaber ist, dass dieser das geplante Projekt erfolgreich durchfiihren

kann.

Das Darlehen ist Teil einer Schwarmfinanzierung (,,Crowdfunding”) in Form einer Vielzahl von Teil-Darle-
hen von verschiedenen Darlehensgebern (, Teil-Darlehen). Die Teil-Darlehen sind bis auf die Darlehens-

betrage identisch ausgestaltet und werden (iber die Website www.ecoligo.investments vermittelt (,,Platt-

form*“; der Betreiber dieser Plattform, die ecoligo invest GmbH, HRB 109775, Frankfurt am Main, im Fol-

genden , Plattformbetreiber”).

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende:

1. Darlehensgewdhrung; Darlehenszweck

1.1 Der Darlehensgeber gewahrt dem Darlehensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen in der im

Zeichnungsschein angegebenen Hohe (,,Darlehensbetrag”).

1.2 Darlehenszweck ist ausschlieflich die Weiterleitung der Darlehensvaluta in Form des Weiterlei-
tungskredits an den Projektinhaber zum Zweck der Durchfiihrung des Projekts, wie es in der Anlage ,,Pro-
jektprofil” (,,Projektprofil“) ndher beschrieben ist (,,Darlehenszweck”) sowie — falls dies die Emissionsbe-
zogenen Angaben ausdriicklich vorsehen — die Umsatzsteuerfinanzierung sowie die Deckung der Projekt-
entwicklungs- und Transaktionskosten fir die Finanzierung durch dieses Crowdfunding (vgl. hierzu noch

Ziffer 5.4).

2. Zeichnungserklarung; Vertragsschluss

2.1 Der Darlehensnehmer gibt durch das Einstellen und Freischalten des Projekts auf der Plattform
ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss des Darlehensvertrags an interessierte Darlehensgeber
ab. Dieses Angebot endet entweder mit dem Ende des Funding-Zeitraums oder mit dem Erreichen des

Funding-Limits (gemafR den Emissionsbezogenen Angaben).

Der Darlehensgeber muss bei der Plattform registriert und zum Investieren freigeschaltet sein. Er nimmt
das Vertragsangebot des Darlehensnehmers durch das vollstandige Ausfiillen des auf der Plattform dafiir
vorgesehenen Online-Formulars und das Anklicken des Buttons ,Jetzt zahlungspflichtig investieren” in

rechtlich bindender Form an (,,Zeichnungserklarung”).

Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklarung als Bote an den Darlehensnehmer weiter. Der Ver-
trag kommt mit dem Zugang der Zeichnungserklarung beim Darlehensnehmer zustande (,Vertrags-
schluss”). Der Darlehensnehmer bestatigt gegeniiber dem Darlehensgeber durch Nachricht an die im
Zeichnungsschein genannte Adresse (,,autorisierte Adresse”, vgl. hierzu noch Ziffer 10.2) den Zugang der

Zeichnungserklarung (,,Zugangsbestatigung”).

2.2 Der individuelle Vertragsschluss steht unter der auflésenden Bedingung, dass der Darlehensgeber
den Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab Vertragsschluss entsprechend den in Ziffer 4

geregelten Bestimmungen einzahlt (, Individual-Einzahlungsbedingung®).
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2.3 Es wird klargestellt, dass durch die Abgabe einer Zeichnungserklarung weder im Verhaltnis zwi-
schen Darlehensgeber und Darlehensnehmer noch im Verhaltnis der einzelnen Darlehensgeber unterei-
nander ein Gesellschaftsverhaltnis begriindet wird. Weiterhin wird klargestellt, dass der Plattformbetrei-

ber nicht Partei des Darlehensvertrags wird.
3. Zustandekommen des Fundings

3.1 Die Wirksamkeit aller rechtlichen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag steht unter der auf-
losenden Bedingung, dass bis spatestens zum Ende des Funding-Zeitraums (gemaR den Emissionsbezo-
genen Angaben) nicht so viele Zeichnungserklarungen fiir Teil-Darlehen abgegeben werden, dass in der
Summe aller gezeichneten Teil-Darlehens-Betrage insgesamt die Funding-Schwelle (gemaR den Emissi-
onsbezogenen Angaben) erreicht wird (,Kollektiv-Zeichnungsbedingung”). Wird die Funding-Schwelle

nicht erreicht, sind also alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag hinfallig.

3.2 Der Darlehensnehmer hat das Recht, den Funding-Zeitraum mehrmalig bis zu einem maximalen
Gesamtzeitraum von 12 Monaten zu verlangern, wie in den Emissionsbezogenen Angaben unter ,Fun-
ding-Zeitraum“ geregelt. Uber eine Verlangerung wird der Darlehensnehmer die Darlehensgeber, die be-
reits verbindliche Zeichnungserklarungen abgegeben haben, in Kenntnis setzen (,,Verlangerungs-Mittei-

lung”).

3.3 Greift die in Ziffer 3.1 genannte Bedingung, so ist das Funding gescheitert. Alle bereits geschlos-
senen Teil-Darlehensvertrage werden endglltig unwirksam. Der Darlehensnehmer teilt dies dem Darle-

hensgeber mit (,,Rickabwicklungs-Mitteilung”).

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich gegenliber dem Darlehensgeber, im Verhaltnis zum Zahlungs-
dienstleister dafiir Sorge zu tragen, dass in diesem Fall die bereits eingezahlten Betrdage unverzinst und
ohne Kosten fiir den jeweiligen Darlehensgeber an den Darlehensgeber zuriickgewahrt werden. Die Riick-
gewahr erfolgt mit befreiender Wirkung fiir den Darlehensnehmer auf das im Zeichnungsschein genannte
Konto (,,autorisiertes Konto“, vgl. hierzu noch Ziffer 10.2). Es wird klargestellt, dass keine Gesamtglaubi-

gerschaft der Darlehensgeber besteht.

4, Falligkeit; Darlehenseinzahlung

4.1 Der Darlehensbetrag ist bei Vertragsschluss (Ziffer 2.1) zur Zahlung fallig. Er ist innerhalb von drei
Werktagen auf das Treuhandkonto zu tGberweisen (der Tag der Gutschrift auf dem Treuhandkonto bezo-
gen auf dieses Darlehen der ,Einzahlungstag”). Bei Nichtzahlung innerhalb von zwei Wochen ab Vertrags-

schluss ist der Vertrag hinfallig (Ziffer 2.2).

4.2 Mit der Einzahlung auf dem Treuhandkonto hat der Darlehensgeber seine Zahlungsverpflichtung

gegenliber dem Darlehensnehmer erflillt.
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5. Darlehensauszahlung

5.1 Nach dem Erreichen des Funding-Limits oder dem Ende des Funding-Zeitraums werden zunachst
diejenigen Teil-Darlehensbetrdge in einer Tranche vom Zahlungsdienstleister an den Darlehensnehmer
ausgezahlt, die keinem Widerrufsrecht unterliegen oder die widerrufsfrei sind (bei denen ein Widerrufs-

recht also nicht ausgelibt wurde und nicht mehr ausgetibt werden kann).

5.2 18 Tage spater werden in einer weiteren Tranche die restlichen Darlehensbetrage ausgezahlt, fir
die zu diesen Zeitpunkten das Widerrufsrecht nicht ausgetibt wurde (der Tag dieser Auszahlung bezogen

auf dieses Darlehen der ,Auszahlungstag”).

5.3 Der Darlehensnehmer ist berechtigt, bereits zuvor auf eigene Kosten zu veranlassen, dass der

Zahlungsdienstleister Teil-Darlehensbetrage an ihn auszahlt, sobald und soweit

- die Funding-Schwelle Uberschritten ist und durch Widerrufe nicht wieder unterschritten werden

kann und

- die abgerufenen Teil-Darlehensbetrage keinem Widerrufsrecht unterliegen oder widerrufsfrei

sind.

5.4 Falls die Emissionsbezogenen Angaben ausdriicklich vorsehen, dass der Darlehenszweck die De-
ckung der Transaktionskosten dieser Finanzierung umfasst, kann die Verglitung, die der Plattformbetrei-
ber vom Darlehensnehmer fiir die Abwicklung des Crowdfunding-Prozesses und die Vermittlung der Dar-
lehensvertrage erhalt, vom Zahlungsdienstleister unmittelbar an den Plattformbetreiber ausgezahlt wer-
den bzw. die Verglitung fiir die Abwicklung liber den Zahlungsdienstleister direkt von diesem einbehalten
werden. Die Hohe dieser Verglitungen ergibt sich aus den vergiitungsbezogenen Informationen, die der

Darlehensgeber vom Plattformbetreiber erhalt.
6. Projektdurchfiihrung und Reporting

6.1 Dem Darlehensgeber stehen keine Mitwirkungs-, Stimm- oder Weisungsrechte in Bezug auf den
Darlehensnehmer zu. Der Darlehensnehmer wird selbst in der im Folgenden geregelten Weise berichten
und auRerdem den Projektinhaber vertraglich verpflichten und, falls er mit dem Projektinhaber gesell-
schaftsrechtlich verbunden ist, seinen gesellschaftsrechtlichen Einfluss auf den Projektinhaber dahinge-
hend ausliben, dass der Projektinhaber dem Darlehensnehmer regelmaRig wahrend der Laufzeit des
durch den Darlehensnehmer gewdhrten Darlehens in folgenden Zeitabstanden folgende Unterlagen zur

Verfligung stellt, die der Darlehensnehmer unverziiglich an die Darlehensgeber weiterreichen wird:

- halbjahrlich jeweils innerhalb von vier Wochen ab Halbjahresende einen Bericht (iber die Umset-
zung des Projekts (,,Statusbericht”) in Schriftform, der auch Angaben zu wesentlichen Abweichun-

gen des Projektfortschritts sowie Abweichungen von den PlanungsgrofRen enthalten muss;
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- unverziglich nach deren Fertigstellung, spatestens aber innerhalb eines halben Jahres nach Ende
des Geschaftsjahres, die gesetzeskonform aufgestellten Jahresabschliisse des Darlehensnehmers

in elektronischer Form einschlieBlich Lagebericht und Anhang;

- Hinweise auf Uberschreitung der Kostenpositionen — Bei einer Uberschreitung der Kostenpositi-
onen (gemaR Kalkulation), die gegenliber den Darlehensgebern kommuniziert worden sind, um
Uber 10 % ist der Darlehensgeber unverziiglich, spatestens innerhalb von zwei Wochen ab der
Kenntnis des Projektinhabers von der Kosteniiberschreitung, tiber die Tatsache der Uberschrei-

tung, das Ausmal’ und die Ursachen zu informieren;

- Hinweise auf Projektverzug — Bei Uberschreitung der Meilensteine, die gegeniiber den Darle-
hensgebern kommuniziert worden sind, um UGber drei Monate ist der Darlehensgeber unverziig-
lich, spatestens innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis des Projektinhabers vom Projektverzug,

Uber die Tatsache des Projektverzugs, das Ausmald und die Ursachen zu informieren;

- Hinweise auf Zielunterschreitung — Bei Unterschreitung der eindeutig quantifizierten Ziele des
Projektes, die gegeniliber den Darlehensgebern kommuniziert worden sind (z.B. Umsatz), um tber
15 % ist der Darlehensgeber unverziglich, spatestens innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis des
Projektinhabers von der Zielunterschreitung, tGiber die Tatsache der Zielunterschreitung, das Aus-

mald und die Ursachen zu informieren;

6.2 Die vorstehend genannten Unterlagen macht der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber lber die

Plattform in elektronischer Form zuganglich.

7. Laufzeit, Verzinsung; Riickzahlung des Darlehens

7.1 Die Laufzeit des Darlehens ergibt sich aus den Emissionsbezogenen Angaben. In diesen ist — bei
annuitatischer Tilgung — der Tag der letzten Tilgungsleistung (,,Resttilgung”) bzw. — bei endfalliger Tilgung
— der Riickzahlungstag (,,Riickzahlungstag”) geregelt. Das Darlehen hat eine feste Laufzeit nach MaRgabe

dieser Regelung.

Es ist dem Darlehensnehmer bei einer endfilligen Tilgungskomponente gestattet, diese Tilgungskompo-
nente nach seiner Wahl innerhalb eines Zeitraums von jeweils sechs Monaten vor und nach dem Riick-

zahlungstag zu leisten, der in den Emissionsbezogenen Angaben geregelt ist (,,Riickzahlungsfenster”).

Dem Darlehensnehmer steht ein ordentliches Kiindigungsrecht (,,ordentliches Kiindigungsrecht”) zu, wel-
ches monatlich mit Wirkung zum Ende des Kalendermonats ausgetibt werden kann. Bei Austibung dieses
Kindigungsrechtes ist der zum Zeitpunkt der Kiindigung noch zur Tilgung ausstehende Darlehensbetrag
inklusive Zinsen vom Darlehensnehmer vorfallig zurtickzuzahlen. Das Kindigungsrecht muss allen Teil-
Darlehensgebern gegenliber einheitlich ausgelibt werden. Die Kiindigungserklarung muss mindestens vier
Wochen vor dem Ende des Kalendermonats zugehen, zu dem gekiindigt werden soll. Die Riickzahlung des

Darlehensbetrags ist zwei Wochen nach Wirksamkeit der Kiindigung fallig.
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7.2 Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag verzinst sich ab dem Einzahlungstag (Ziffer 4.1) bis zum
vertraglich vereinbarten Resttilgungs- bzw. Riickzahlungstag bzw. bis zum Tag der tatsachlichen Riickzah-
lung innerhalb des Riickzahlungsfensters oder der Wirksamkeit einer ordentlichen Kiindigung mit dem
Festzinssatz, der in den Emissionsbezogenen Angaben genannt ist. Die Zinsen werden nach ndaherer MafR-
gabe der Emissionsbezogenen Angaben nachschiissig gezahlt. Mit der ersten Annuitats- bzw. Zinszahlung
werden Vorlaufzinsen in individuell unterschiedlicher Hohe (abhidngig vom jeweiligen Einzahlungstag)
ausgezahlt. Die Zinsen werden zeitanteilig nach der Methode act/365 (Englische Methode) berechnet.
Werden fallige Tilgungsleistungen nicht erbracht, wird der gesetzliche Verzugszins geschuldet, mindes-
tens aber ein Zinssatz, der einen Prozentpunkt Giber dem in den Emissionsbezogenen Angaben genannten
Festzinssatz liegt; weitergehende Schadensersatzanspriiche bleiben unberihrt, ebenso die Regelung in
Ziffer 8. Im Fall der Rickabwicklung aufgrund Scheiterns des Fundings schuldet der Darlehensnehmer
keine Verzinsung (Ziffer 3.3). Generell gilt: Die Darlehensgeber sind weder an Verlusten des Darlehens-

nehmers aus dessen unternehmerischer Tatigkeit beteiligt noch besteht eine Nachschusspflicht.

7.3 Abgeltungsteuer und sonstige Quellensteuern wird der Darlehensnehmer einbehalten und an das

zustandige Finanzamt abfiihren, falls er hierzu gesetzlich verpflichtet ist.

7.4 Dem Darlehensgeber ist bekannt, dass der Darlehensnehmer den Plattformbetreiber als Dienst-
leister in die Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen eingebunden hat. Zur Vermeidung tberfllissigen
Aufwands bei der Zahlungsabwicklung wird der Darlehensgeber daher davon absehen, diese Forderun-
gen selbst gegeniiber dem Darlehensnehmer geltend zu machen oder mit diesem direkten Kontakt zum
Zweck der Eintreibung von Forderungen aufzunehmen, solange diese Einbindung besteht und die geschul-
deten Zahlungen vertragsgemal} geleistet werden (einschlielRlich einer Riickzahlung innerhalb des Riick-
zahlungsfensters bei endfilliger Tilgung). Kommt der Darlehensgeber dem nicht nach, hat der Darlehens-

nehmer einen Anspruch auf angemessene Vergitung des entstehenden Mehraufwands.

8. Qualifizierter Rangriicktritt

Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Uberschuldung des Darlehensnehmers im Sinne von § 19
Abs. 2 Insolvenzordnung sowie fiir den Fall der Durchfiihrung eines Liquidationsverfahrens vereinbaren
der Darlehensgeber und der Darlehensnehmer hiermit gemaf § 39 Abs. 2 Insolvenzordnung hinsichtlich
samtlicher gegenwartiger und zukiinftiger Anspriiche des Darlehensgebers aus diesem Vertrag — ein-
schlieBBlich Verzinsung und Anspriichen infolge einer etwaigen Kiindigung — (,,Nachrangforderungen®)
einen Nachrang in der Weise, dass die Anspriiche erst nach samtlichen in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 Insol-
venzordnung bezeichneten Anspriichen und Forderungen aller bestehenden und zukiinftigen Glaubiger
des Darlehensnehmers (mit Ausnahme anderer Riicktrittsglaubiger und gleichrangiger Glaubiger) zu be-

friedigen sind.

Alle Teil-Darlehen sind untereinander gleichrangig.
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Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers kénnen nur aus kiinftigen Jahresiiberschiissen, einem
etwaigen Liquidationsiiberschuss oder aus sonstigem freien Vermogen, das nach Befriedigung aller an-
deren Glaubiger des Darlehensnehmers (mit Ausnahme anderer Riicktrittsgldubiger und gleichrangiger

Glaubiger) verbleibt, beglichen werden.

Der Darlehensgeber verpflichtet sich, seine Nachrangforderungen solange und soweit nicht geltend zu
machen, wie die Befriedigung dieser Forderungen einen Grund fiir die Er6ffnung des Insolvenzverfah-
rens liber das Vermogen des Darlehensnehmers herbeifiihren wiirde, also zu einer Zahlungsunfahigkeit
des Darlehensnehmers im Sinne von § 17 Insolvenzordnung oder einer Uberschuldung des Darlehens-
nehmers im Sinne von § 19 Insolvenzordnung (in ihrer im jeweiligen Zeitpunkt geltenden Fassung) fiih-

ren wiirde (qualifizierter Rangriicktritt).

9. AuBerordentliches Kiindigungsrecht

9.1 Der Darlehensgeber kann den Darlehensvertrag nur aus wichtigem Grund vorzeitig kiindigen und
in voller Hohe mit sofortiger Wirkung zur Rickzahlung féllig stellen (,,auBerordentliches Kiindigungs-

recht”).

Dem Darlehensgeber ist bewusst, dass etwaige Riickzahlungs-, Schadensersatz- und sonstige Anspriiche,
die infolge einer auRRerordentlichen Kiindigung entstehen kénnen, dem qualifizierten Rangricktritt nach

Ziffer 8 unterliegen und er sie daher unter den dort geregelten Bedingungen nicht geltend machen kann.

9.2 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensgeber (unabhédngig vom Verhalten anderer Darlehensge-
ber) zu jedem Zeitpunkt wahrend der Darlehenslaufzeit zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigt, liegt

insbesondere vor, wenn

a. der Darlehensnehmer unzutreffende Angaben zu Umstanden macht bzw. gemacht hat, die fir
die Eingehung und Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses und fiir seine Kapitaldienstfahigkeit

wesentlich sind;

b. es zu einer Verzogerung der Projektdurchfiihrung kommt, die so gravierend ist, dass eine ren-
table Realisierung des Projekts unmoglich erscheint und dadurch die ordnungsgemale Erfiillung

der sich aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten gefdahrdet erscheint;

C. der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag zweckwidrig verwendet oder seinen Geschaftsbe-

trieb aufgibt.
Das gesetzliche Recht zur Kiindigung aus einem sonstigen wichtigen Grund bleibt unberihrt.

9.3 Der Darlehensgeber kann im Fall einer auBerordentlichen Kiindigung (vorbehaltlich des Eingrei-
fens der Rangricktrittsklausel) den Schaden geltend machen, der ihm durch die vorzeitige Riickzahlung

entsteht, sofern diese der Darlehensnehmer zu vertreten hat.
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10. Ubertragbarkeit; sonstige Vereinbarungen

10.1 Die gesamte Rechtsstellung als Darlehensgeber aus diesem Vertrag kann nach dem Ende des Fun-
ding-Zeitraums (wie in den Emissionsbezogenen Angaben geregelt) jederzeit vererbt oder hinsichtlich des
gesamten Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags an Dritte verkauft und im Wege der Vertragsiiber-

nahme abgetreten werden.

Sofern der Plattformbetreiber im Auftrag des Darlehensnehmers fiir diese Zwecke einen Marktplatz zur
Verfligung stellt (worlber der Darlehensnehmer den Darlehensgeber durch gesonderte Mitteilung in
Kenntnis setzen wird, die ,, Zweitmarkt-Listing-Mitteilung”), ist eine solche Vertragsiibernahme nur tber

diesen Marktplatz und nur im Rahmen der dafiir geltenden Nutzungsbedingungen zulassig.

Soweit der Plattformbetreiber keinen Marktplatz zur Verfligung stellt, gilt fiir eine Vertragsiibernahme,
dass diese dem Darlehensnehmer durch den alten und den neuen Darlehensgeber innerhalb von zwei
Wochen durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen ist (,Ubertragungsanzeige”). Dabei sind bei Privatper-
sonen der Name, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum und die Bankverbindung des neuen
Darlehensgebers anzugeben. Bei Unternehmen, Genossenschaften und Vereinen sind deren Firma bzw.
Name, Sitz und (Geschafts-) Adresse, der Ort des zustdandigen Registergerichts, die Registernummer, E-
Mail-Adresse und Bankverbindung sowie die vertretungsberechtigten Personen (mit Vor- und Nachname,
Geburtstag, Wohnort und Art der Vertretungsberechtigung) anzugeben. Die Ubertragung wird mit Zugang
der Ubertragungsanzeige beim Darlehensnehmer unter der Voraussetzung wirksam, dass der neue Dar-
lehensgeber insgesamt in die Rechtsstellung aus diesem Vertrag eintritt. Die hierzu erforderliche Zustim-
mung (§ 415 BGB) erteilt der Darlehensnehmer hiermit — unter der Voraussetzung, dass die vorgenannten
Anforderungen gewahrt sind — bereits im Voraus. Die neue Adresse und die neue Bankverbindung gelten

zugleich als autorisierte Adresse und autorisiertes Konto im Sinne dieses Vertrages.

10.2  Alle Mitteilungen des Darlehensnehmers, die die Durchfiihrung dieses Vertrages betreffen, erfol-
gen, soweit nicht an der jeweiligen Stelle anderweitig geregelt, durch Brief, Fax oder, soweit der Darle-
hensgeber eine E-Mail-Adresse angegeben hat, durch E-Mail an den Darlehensgeber unter der autorisier-
ten Adresse (Ziffer 2.1). Dies gilt nicht, falls zwingende gesetzliche Vorschriften dem entgegenstehen oder
der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer durch eingeschriebenen Brief eine abweichende Adresse mit-
geteilt hat. Entsprechendes gilt in Bezug auf Zahlungen des Darlehensnehmers; diese werden mit schuld-
befreiender Wirkung auf das im Zeichnungsschein genannte Konto (,,autorisiertes Konto“) geleistet. Al-
ternativ kann mit Einverstandnis des Darlehensnehmers auf der Plattform eine Schnittstelle eingerichtet
werden, Uber die der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer Adress- und Kontodanderungen mitteilen

kann.

10.3  Der Darlehensnehmer hat die Kosten dieses Darlehensvertrages und seiner Durchflihrung zu tra-

gen.

10.4  Nebenabreden, Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Dies

gilt auch fir den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Dieser Vertrag enthalt samtliche zwischen dem
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Darlehensgeber und dem Darlehensnehmer lber das Darlehen getroffenen Vereinbarungen in miindli-

cher oder schriftlicher Form.

10.5 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache und maR-

gebliche Sprache fiir die Kommunikation zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer ist Deutsch.

10.6  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch
die Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen nicht beriihrt. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksame
Bestimmung durch diejenige gesetzlich zuldssige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ziel
der unwirksamen Bestimmung in gesetzlich zuldssiger Weise am nachsten kommt. Entsprechendes gilt,

wenn sich bei Durchflihrung des Vertrages eine erganzungsbediirftige Liicke ergeben sollte.

* ¥ %

Seite 10 von 27



Anlage 1 zu den Darlehensbedingungen — Risikohinweise

Risikohinweise

Bei der vorliegenden Emission handelt es sich um eine Emission von Nachrangdarlehen des Darlehens-
nehmers ecoligo Projects Two UG (haftungsbeschrankt), Berlin. Der Darlehensnehmer ist eine sogenannte
Emissionszweckgesellschaft (Ein-Zweck-Gesellschaft), die ausschlieRlich dazu dient, das von den Nach-
rangdarlehensgebern durch Nachrangdarlehen eingeworbene Kapital an den Projektinhaber ecoligo Ltd.
mit Sitz in Kenia, mit dem der Darlehensnehmer gesellschaftsrechtlich verbunden ist, in Form eines wei-
teren Darlehens weiterzuleiten. Die Nachrangdarlehen der Nachrangdarlehensgeber sind langfristige,
schuldrechtliche Vertrage, die mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden sind.
Der Nachrangdarlehensgeber sollte daher die nachfolgende Risikobelehrung vor dem Hintergrund der An-
gaben in der Darlehensgeberbroschiire aufmerksam lesen und bei seiner Entscheidung entsprechend be-
riicksichtigen. Insbesondere sollte die Kapitalanlage des Nachrangdarlehensgebers seinen wirtschaftli-
chen Verhaltnissen entsprechen und seine Investition in die Kapitalanlage sollte nur einen geringen Teil
seines Gesamtvermdgens ausmachen.

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und tatsachlichen Risiken im Zusammenhang mit der
angebotenen Kapitalanlage dargestellt, die flir die Bewertung der Kapitalanlage von wesentlicher Bedeu-
tung sind. Weiterhin werden Risikofaktoren dargestellt, die die Fahigkeit des Darlehensnehmers beein-
trachtigen konnten, die erwarteten Ergebnisse zu erwirtschaften.

Nachfolgend kénnen nicht samtliche mit der Kapitalanlage verbundenen Risiken ausgefiihrt werden. Auch
die nachstehend genannten Risiken kdnnen hier nicht abschlieRend erlautert werden. Die Reihenfolge der
aufgefihrten Risiken lasst keine Riickschlisse auf mogliche Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das Aus-
mal} einer potenziellen Beeintrachtigung zu.

1. Allgemeine Risiken und Risiken aus der Ausgestaltung der Nachrangdarlehen
a. Maximales Risiko — Totalverlustrisiko

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anlagebetrags und der Zinsanspriiche. Der Eintritt einzelner
oder das kumulative Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf die erwarteten Ergebnisse des Darlehensnehmers haben, die bis zu dessen Insolvenz fiihren kénnten.

Individuell kbnnen dem Nachrangdarlehensgeber zusatzliche Vermoégensnachteile entstehen. Dies kann
z.B. der Fall sein, wenn der Nachrangdarlehensgeber den Erwerb der Kapitalanlage durch ein Darlehen
fremdfinanziert, wenn er trotz des bestehenden Verlustrisikos Zins- und Rickzahlungen aus der Kapital-
anlage fest zur Deckung anderer Verpflichtungen einplant oder aufgrund von Kosten fiir Steuernachzah-
lungen. Solche zusatzliche Vermogensnachteile konnen im schlechtesten Fall bis hin zur Privatinsolvenz
des Nachrangdarlehensgebers fiihren. Daher sollte der Nachrangdarlehensgeber alle Risiken unter Be-
riicksichtigung seiner personlichen Verhaltnisse priifen und gegebenenfalls individuellen fachlichen Rat
einholen. Von einer Fremdfinanzierung der Kapitalanlage (z.B. durch einen Bankkredit) wird ausdrticklich
abgeraten.

Die Kapitalanlage ist nur als Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet. Die Darlehensvergabe ist nur fiir
Darlehensgeber geeignet, die einen entstehenden Verlust bis zum Totalverlust ihrer Kapitalanlage hin-
nehmen konnten. Eine gesetzliche oder anderweitige Einlagensicherung besteht nicht. Das Darlehen ist
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Anlage 1 zu den Darlehensbedingungen — Risikohinweise

nicht zur Altersvorsorge geeignet. Das Risiko einer Nachschusspflicht oder einer sonstigen Haftung, die
Uber den Betrag des eingesetzten Darlehenskapitals hinausgeht, besteht dagegen nicht.

b. Nachrangrisiko und unternehmerischer Charakter der Finanzierung

Bei dem Darlehensvertrag handelt es sich um ein Darlehen mit einem sogenannten qualifizierten Rang-
ricktritt (siehe naher Ziffer 8 der Darlehensbedingungen). Samtliche Anspriiche des Nachrangdarlehens-
gebers aus dem Darlehensvertrag — insbesondere die Anspriiche auf Riickzahlung des Darlehensbetrags
und auf Zahlung der Zinsen — (,,Nachrangforderungen®) kénnen gegeniiber dem Darlehensnehmer nicht
geltend gemacht werden, wenn dies fiir den Darlehensnehmer einen Insolvenzgrund herbeifiihren wiirde.
Das bedeutet, dass die Zahlung von Zins und Tilgung des Darlehens keine Insolvenz des Darlehensnehmers
ausloésen darf. Dann diirften weder Zinsen noch Tilgungszahlungen an die Nachrangdarlehensgeber ge-
leistet werden. Die Nachrangforderungen des Nachrangdarlehensgebers treten auRerdem im Falle der
Durchfiihrung eines Liquidationsverfahrens und im Falle der Insolvenz des Darlehensnehmers im Rang
gegenliber samtlichen gegenwartigen und kiinftigen Forderungen aller nicht nachrangigen Glaubiger des
Darlehensnehmers zurtick, das heildt, der Nachrangdarlehensgeber wird mit seinen Forderungen erst nach
vollstandiger und endgliltiger Befriedigung samtlicher anderer Glaubiger des Darlehensnehmers (mit Aus-
nahme anderer Rangricktrittsglaubiger) bericksichtigt.

Der Nachrangdarlehensgeber tragt daher ein unternehmerisches Risiko, das hoher ist als das Risiko eines
reguldaren Fremdkapitalgebers. Der Nachrangdarlehensgeber wird dabei nicht selbst Gesellschafter des
Darlehensnehmers und erwirbt keine Gesellschafterrechte. Es handelt sich nicht um eine sogenannte
miindelsichere Beteiligung, sondern um eine unternehmerische Finanzierung mit eigenkapitaldahnlicher
Haftungsfunktion.

Der qualifizierte Rangricktritt konnte sich wie folgt auswirken: Der Darlehensnehmer wiirde die Zins- und
Tilgungszahlung bei Insolvenznahe so lange aussetzen miissen, wie er dazu verpflichtet ist. Der Nachrang-
darlehensgeber diirfte seine Forderungen bei Falligkeit nicht einfordern. Der Nachrangdarlehensgeber
misste eine Zinszahlung, die er trotz der Nachrangigkeit zu Unrecht erhalten hat, auf Anforderung an den
Darlehensnehmer zurlickzahlen. Es besteht auch die Moglichkeit, dass der Nachrangdarlehensgeber die
Zinszahlungen ebenso wie die Tilgungszahlungen im Ergebnis aufgrund des Nachrangs nicht erhalt. Zudem
kénnte es sein, dass der Nachrangdarlehensgeber fiir bereits gezahlte Zinsen Steuern entrichten muss,
obwohl er zur Riickzahlung der erhaltenen Betrage verpflichtet ist.

c. Fehlende Besicherung der Darlehen

Da das Darlehen unbesichert ist, kdnnte der Nachrangdarlehensgeber im Insolvenzfall des Darlehensneh-
mers weder seine Forderung auf Riickzahlung des eingesetzten Kapitals noch seine Zinszahlungsanspri-
che aus Sicherheiten befriedigen. Im Insolvenzfall kénnte dies dazu fiihren, dass die Anspriiche der ein-
zelnen Nachrangdarlehensgeber nicht oder nur zu einem geringeren Teil durchgesetzt werden kénnen.
Dies kénnte dazu flihren, dass Zins- oder Tilgungszahlungen nicht oder nicht rechtzeitig geleistet werden
kénnen oder dass es zum teilweisen oder vollstandigen Verlust des investierten Kapitals kommt.

d. Teilweise Endfilligkeit der Tilgung
Die Tilgung des Nachrangdarlehens soll in Hohe von 68% am Ende der Laufzeit erfolgen (Endfalligkeit des

68%igen Teilbetrags der Darlehensvaluta zur Riickzahlung zum 31.10.2030). Sollte der Darlehensnehmer
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bis dahin das fur die Tilgung erforderliche Kapital nicht erwirtschaften kénnen und/oder keine dann er-
forderliche Anschlussfinanzierung erhalten, besteht das Risiko, dass die endfallige Tilgung nicht oder nicht
zum geplanten Zeitpunkt erfolgen kann. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn der Projektinhaber,
an den der Darlehensnehmer die Darlehensvaluta weiterleitet (s.u. Ziffer 2.c), seinen Zins- und Tilgungs-
verpflichtungen aus dem mit diesem geschlossenen Darlehensvertrag nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt.

e. VerauBerlichkeit (Fungibilitat), Verfligbarkeit des investierten Kapitals, langfristige Bindung

Die Darlehensvertrage sind mit einer festen Vertragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige ordentliche Kiindi-
gung durch den Nachrangdarlehensgeber ist nicht vorgesehen.

Nachrangdarlehen sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Derzeit existiert kein
liquider Zweitmarkt fir die abgeschlossenen Darlehensvertrage. Eine VerdulRerung des Darlehens durch
den Nachrangdarlehensgeber ist zwar grundsatzlich rechtlich moglich. Die Moéglichkeit zum Verkauf ist
jedoch aufgrund der geringen MarktgréBe und Handelsvolumina nicht sichergestellt. Es ist auch moglich,
dass eine Abtretung nicht zum Nennwert der Forderung erfolgen kann. Es konnte also sein, dass bei einem
VerauRerungswunsch kein Kaufer gefunden wird oder der Verkauf nur zu einem geringeren Preis als ge-
wiinscht erfolgen kann. Das investierte Kapital kann daher bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit gebunden
sein.

f. Mogliche Verlangerung der Kapitalbindung

Da es sich um ein nachrangiges Darlehen handelt, darf das Darlehen nur zuriickgezahlt werden, wenn dies
bei dem Darlehensnehmer nicht zur Zahlungsunfihigkeit und/oder Uberschuldung fithren wiirde. Ware
dies der Fall, verlangerte sich die Laufzeit des Darlehens automatisch bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser
Zustand nicht mehr bestiinde. Die Anlage ist damit fiir Nachrangdarlehensgeber nicht empfehlenswert,
die darauf angewiesen sind, exakt zum geplanten Laufzeitende ihr Geld zuriick zu erhalten. Wiirde die
wirtschaftliche Schieflage des Darlehensnehmers nicht behoben, kdnnte es zum Teil- oder Totalverlust
des investierten Vermdgens und der Zinsanspriiche kommen.

2. Risiken auf Ebene des Darlehensnehmers und des Projektinhabers
a. Geschiftsrisiko des Darlehensnehmers

Es handelt sich um eine unternehmerische Finanzierung. Der Nachrangdarlehensgeber tragt das Risiko
einer nachteiligen Geschaftsentwicklung des Darlehensnehmers. Es besteht das Risiko, dass dem Darle-
hensnehmer in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfligung stehen, um die Zinsforderungen zu
erfillen und die Darlehensvaluta zuriickzuzahlen. Der wirtschaftliche Erfolg des finanzierten Projekts oder
anderer Projekte, die der Darlehensnehmer finanziert (s.u. Ziffer 2.d) kann nicht mit Sicherheit vorherge-
sehen werden. Der Darlehensnehmer kann Hohe und Zeitpunkt von Zufliissen weder zusichern noch ga-
rantieren.
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b. Ausfallrisiko des Darlehensnehmers (Emittentenrisiko)

Der Darlehensnehmer kann zahlungsunfihig werden oder in Uberschuldung geraten. Dies kann insbeson-
dere der Fall sein, wenn der Darlehensnehmer geringere Einnahmen und/oder héhere Ausgaben als er-
wartet zu verzeichnen hat oder wenn er eine etwaig erforderliche Anschlussfinanzierung nicht einwerben
kann. Die Insolvenz des Darlehensnehmers kann zum Verlust des Investments des Nachrangdarlehensge-
bers und der Zinsen fiihren, da der Darlehensnehmer keinem Einlagensicherungssystem angehort.

c. Risiken aus der Weiterleitung des Darlehensbetrags zur Durchfiihrung des finanzierten Projekts

Der Darlehensnehmer wird den gesamten Darlehensbetrag in Form eines weiteren Darlehens an einen
Projektinhaber weiterleiten. Der Darlehensnehmer ist fiir die fristgerechte und vollstandige Leistung von
Zins und Tilgung an die Nachrangdarlehensgeber darauf angewiesen, dass der Projektinhaber seinen Ver-
pflichtungen aus diesem weiteren Darlehensvertrag fristgerecht und vollstandig nachkommt. Ist dies nicht
der Fall, kénnen auf Ebene des Darlehensnehmers Zahlungsschwierigkeiten bis hin zu einer moglichen
Insolvenz entstehen.

Der finanzierte Projektinhaber wird seinen Verpflichtungen gegeniliber dem Darlehensnehmer insbeson-
dere dann voraussichtlich nicht nachkommen kdnnen, wenn das geplante Solarprojekt, das durch das
Darlehen finanziert werden soll, nicht wie erhofft erfolgreich durchgefiihrt werden kann. Unter anderem
besteht das Risiko, dass die Solaranlage bestimmte Solarertrage nicht erreicht. Falls diese Solarertrage
nicht erreicht werden, wiirde sich die Hohe der Ertrage des Projektinhabers aus dem Vertrag mit dem
Endkunden verringern, was sich negativ auf dessen Fahigkeit auswirken kdnnte, seinen vertraglichen Ver-
pflichtungen gegeniliber dem Darlehensnehmer nachzukommen. Weiterhin besteht das Risiko, dass der
Projektinhaber am Ende der Festlaufzeit des Leasing-Vertrags die dann fallige Rest-Tilgungskomponente
(in Hohe von 68,00 % der Darlehensvaluta) nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in voller Hohe an den Darle-
hensnehmer leisten kann, falls dem Projektinhaber zu diesem Zeitpunkt keine ausreichenden Mittel zur
Verfligung stehen und auch nicht zuflieBen (etwa aufgrund einer Refinanzierung oder einer Ausiibung der
auf die Solaranlage bezogenen Kaufoption gemal Leasing-Vertrag durch den Endkunden).

Dariiber hinaus kdnnen zusatzliche Risiken aus der Tatsache entstehen, dass die Darlehensvaluta weiter-
geleitet wird. So kdnnte der Projektinhaber es verweigern, seinen Zahlungspflichten gegeniiber dem Dar-
lehensnehmer nachzukommen. Der Darlehensnehmer konnte dadurch auf eine gerichtliche Durchsetzung
seiner Forderungen angewiesen sein. Der Erfolg einer solchen gerichtlichen Auseinandersetzung ware
nicht sicher.

d. Risiken aus der Finanzierung weiterer Projekte

Der Darlehensnehmer plant, mehrere Schwarmfinanzierungen (Crowdfundings) durchzufiihren und die
jeweilige Gesamt-Darlehensvaluta aus diesen verschiedenen Schwarmfinanzierungen zur Durchfiihrung
verschiedener Projekte an denselben Projektinhaber weiterzuleiten. Dies soll durch mehrere rechtlich
selbststandige, projektbezogene Darlehensvertrdage geschehen, die zwischen dem Darlehensnehmer und
dem Projektinhaber geschlossen werden. Je nach Zeitpunkt des Crowdfundings, hat der Darlehensnehmer
bereits in der Vergangenheit solche weiteren Projekte durchgefiihrt.

Hierdurch besteht flir den Nachrangdarlehensgeber (Investor) das Risiko, dass andere Projekte, in die er
selbst nicht investiert hat, sich nachteilig auf sein eigenes Investment auswirken. Dies kann etwa der Fall
sein, wenn ein anderes Projekt des Projektinhabers, in das der Nachrangdarlehensgeber nicht investiert
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hat, wirtschaftlich fehlschlagt. Dies konnte zur Folge haben, dass der Projektinhaber seine falligen Ver-
bindlichkeiten gegentiber dem Darlehensnehmer nicht bedienen kann. Infolgedessen kénnte der Darle-
hensnehmer auflerstande sein, seine falligen Verbindlichkeiten gegentiber dem Nachrangdarlehensgeber
zu bedienen.

e. Risiken aus der Geschaftstatigkeit des Projektinhabers sowie der Durchfiihrung des finanzierten
Projekts

Verschiedene Risikofaktoren kénnen die Fahigkeit des Darlehensnehmers und des Projektinhabers beein-
trachtigen, ihren jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Dies sind insbesondere Risi-
ken aus der Durchflihrung des finanzierten Projekts. Das geplante Solarprojekt kénnte komplexer sein als
erwartet. Es kdnnten unerwartete und/oder héhere Umsetzungsrisiken auftreten und/oder Geschafts-
prozesse mit mehr Aufwand und Kosten verbunden sein als erwartet. Es konnten Planungsfehler zutage
treten oder Vertragspartner des Projektinhabers mangelhafte Leistungen erbringen. Es kdnnte sich her-
ausstellen, dass Annahmen, auf denen die Projektplanung basiert, fehlerhaft sind. Erforderliche Geneh-
migungen kénnten nicht erteilt werden. Es konnten unbekannte Umweltrisiken oder Altlasten bestehen.
Es konnte zu Verzogerungen im geplanten Projektablauf und/oder zu Problemen bei der Erzielung von
Einnahmen bzw. Einsparungen in der geplanten H6he oder zum geplanten Zeitpunkt kommen. Ein etwai-
ger Versicherungsschutz konnte sich als nicht ausreichend erweisen. Die rechtlichen Anforderungen konn-
ten sich verandern und dadurch kénnten Anderungen oder zusatzliche MaBnahmen im Zusammenhang
mit dem Projekt erforderlich werden, was zu Mehrkosten und/oder zeitlichen Verzégerungen fiihren
kénnte. Bei Leistungen, die Dritten gegenliber erbracht werden, konnten diese Gewahrleistungsanspri-
che geltend machen, ohne dass der Projektinhaber Regressanspriiche gegen eigene Zulieferer durchset-
zen kann. Auch weitere Faktoren konnen sich nachteilig auf den Projekterfolg auswirken, wie etwa die
Entwicklung des Strompreises oder des Preises anderer Energietrager, des Marktumfelds, der Nachfrage-
und Absatzsituation, von Lieferantenbeziehungen, des politischen Umfelds und politischer Verhaltnisse,
von Umweltrisiken, Lander- und Wechselkursrisiken sowie Wettbewerbern.

Die Umsatze, die der Projektinhaber aus dem finanzierten Projekt erzielen kann, werden maligeblich von
der Zahlungsfahigkeit eines einzelnen Endabnehmers (Kunden) des Projektinhabers abhadngen. Sollte die-
ser in Zahlungsverzug geraten oder zahlungsunfahig werden, konnen die Fahigkeit des Projektinhabers
und des Darlehensnehmers, ihren jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, beeintrach-
tigt werden.

Daneben ist die allgemeine Geschaftstatigkeit des Projektinhabers mit Risiken verbunden, wie marktbe-
zogene Risiken (z. B. Nachfrage- und Absatzriickgang; Zahlungsschwierigkeiten oder Insolvenzen von Kun-
den; Kostenerhéhungen und Kapazitatsengpdsse auf Beschaffungsseite; politische Veranderungen; Zins-
und Inflationsentwicklungen; Lander- und Wechselkursrisiken; Verdanderungen der rechtlichen und steu-
erlichen Rahmenbedingungen der Tatigkeit des Darlehensnehmers) und unternehmensbezogene Risiken
(z. B. Qualitatsrisiken; Produktméangel; Finanzierungs- und Zinsanderungsrisiken; Risiken aus Marken und
Schutzrechten; Abhangigkeit von Partnerunternehmen und qualifiziertem Personal; Risiken aus Rechts-
streitigkeiten, unzureichendem Versicherungsschutz, aus der Gesellschafter- und/oder Konzernstruktur,
aus der internen Organisation, aus Vermogensbewertungen und Steuernachforderungen).

Diese und/oder weitere Risiken kénnten sich negativ auf die Vermégens-, Finanz- und Ertragslage des
Projektinhaber und/oder des Darlehensnehmers auswirken. Dem Projektinhaber und dem Darlehensneh-
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mer konnten infolgedessen in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfligung stehen, um die Zins-
forderungen der Nachrangdarlehensgeber zu erfiillen und das eingesetzte Darlehenskapital zurlickzuzah-
len.

f. Wechselkursrisiko des Projektinhabers

Der wirtschaftliche Erfolg des Projektinhabers hangt von mehreren EinflussgréRen ab, unter anderem von
Wechselkursrisiken zwischen USD und EUR. Diese kénnen sich negativ auf die Riickzahlung der Zins- und
Darlehensvaluta des Projektinhabers auswirken, was sich wiederum negativ auf die Rlickzahlung der Zins-
und Nachrangdarlehensvaluta des Emittenten auswirken kann.

g. Emissionsgesellschaft

Bei dem Darlehensnehmer handelt es sich um eine Emissionsgesellschaft (Ein-Zweck-Gesellschaft). Der
Darlehensnehmer betreibt auRRer der Durchfiihrung von Emissionen und der Weiterleitung der Darlehens-
betrage an den Projektinhaber kein weiteres Geschaft, aus dem eventuelle Verluste gedeckt und Zah-
lungsschwierigkeiten tGberwunden werden kénnten. Ob und wann die nach dem Darlehensvertrag ge-
schuldeten Zinsen und die Tilgung geleistet werden kénnen, hangt daher maRgeblich vom wirtschaftlichen
Erfolg des Projektinhabers sowie vom Verlauf und vom wirtschaftlichen Erfolg des durch den Projektinha-
ber durchgefiihrten Solarprojekts ab.

Der Darlehensnehmer plant weitere Fundings und flihrt ggf. parallel mehrere Fundings durch. Er leitet die
jeweilige Darlehensvaluta zur Durchfliihrung der einzelnen Projekte an den jeweiligen Projektinhaber wei-
ter. Durch das dem Darlehensnehmer anhaftende Portfoliorisiko entsteht fiir den Nachrangdarlehensge-
ber wiederum das Risiko, dass sich andere Projekte, in die er selbst nicht investiert hat, mittelbar auf sein
eigenes Investment auswirken kénnen.

h. Portfoliorisiko auf Projektinhaberebene

Der Projektinhaber betreibt ein Portfolio an Projekten bzw. wird ein Portfolio an Projekten betreiben, aus
denen der Projektinhaber Umsatze erzielt. Der Projektinhaber plant dieses Portfolio an Projekten in Zu-
kunft weiter zu vergréBern. Die zukiinftigen Projekte sind nicht bekannt.

Es besteht das Risiko, dass sich andere Projekte, in die der Nachrangdarlehensgeber nicht selbst investiert
hat, nachteilig auf das vom Nachrangdarlehensgeber getatigte Investment auswirken. Dies kann etwa der
Fall sein, wenn ein anderes Projekt des Projektinhabers, in das der Nachrangdarlehensgeber nicht inves-
tiert hat, wirtschaftlich fehlschlagt oder nicht wie geplant rentabel durchgefiihrt werden kann und der
Projektinhaber dadurch die falligen Verbindlichkeiten gegenliber dem Darlehensnehmer nicht bedienen
kann.

i.  Schliisselpersonenrisiko

Durch den Verlust von Kompetenztragern des Projektinhabers besteht das Risiko, dass Fachwissen nicht
mehr zur Verfligung steht und somit ein qualifiziertes Investitions- und Risikomanagement nicht mehr in
vollem Umfang gewahrleistet werden kann. Der Verlust solcher unternehmenstragenden Personen
kénnte einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung des Projektinhabers haben. Dadurch
kénnte sich die Hohe der Zins- und/oder Tilgungszahlungen an den Darlehensnehmer und somit an die
Nachrangdarlehensgeber reduzieren oder diese kénnten ausfallen.
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Anlage 1 zu den Darlehensbedingungen — Risikohinweise

j- Aufsichtsrechtsrisiko

Es besteht das Risiko, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen so geandert werden oder sich die Tatig-
keit des Darlehensnehmers so verandert, dass sie ein Investmentvermogen im Sinne des Kapitalanlagege-
setzbuchs darstellt, so dass die Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht Mallnahmen nach § 15
des Kapitalanlagegesetzbuchs ergreifen und insbesondere die Riickabwicklung der Geschafte des Darle-
hensnehmers anordnen kann. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Nachrangdarlehensgeber bis
hin zum Totalverlust des Anlagebetrags fiihren.

k. Prognoserisiko

Die Prognosen hinsichtlich des Projektverlaufs, der Kosten fiir die Durchfliihrung des Projekts, der erziel-
baren Ertrage und weiterer Aspekte konnten sich als unzutreffend erweisen.

Bisherige Markt- oder Geschaftsentwicklungen sind keine Grundlage oder Indikator fir zukilnftige Ent-

wicklungen.
3. Risiken auf Ebene des Nachrangdarlehensgebers
a. Fremdfinanzierungsrisiko

Dem Nachrangdarlehensgeber kénnen im Einzelfall in Abhangigkeit von den individuellen Umstanden
weitere Vermogensnachteile entstehen, z.B. aufgrund von Steuernachzahlungen. Wenn der Nachrangdar-
lehensgeber die Darlehenssumme fremdfinanziert, indem er etwa einen privaten Kredit bei einer Bank
aufnimmt, kann es lber den Verlust des investierten Kapitals hinaus zur Gefahrdung des weiteren Ver-
mogens des Nachrangdarlehensgebers kommen. Das maximale Risiko des Nachrangdarlehensgebers be-
steht in diesem Fall in einer Uberschuldung, die im schlechtesten Fall bis zur Privatinsolvenz des Nach-
rangdarlehensgebers fiihren kann. Dies kann der Fall sein, wenn bei geringen oder keinen Rickfllssen aus
der Kapitalanlage der Nachrangdarlehensgeber finanziell nicht in der Lage ist, die Zins- und Tilgungsbelas-
tung aus seiner Fremdfinanzierung zu bedienen. Der Darlehensnehmer rat daher von einer Fremdfinan-
zierung des Darlehensbetrages ab.

b. Hinweis zu Risikostreuung und Vermeidung von Risikokonzentration

Die Investition in den Nachrang-Darlehensvertrag sollte aufgrund der Risikostruktur nur als ein Baustein
eines diversifizierten (risikogemischten) Anlageportfolios betrachtet werden. Durch eine Aufteilung des
investierten Kapitals auf mehrere Anlageklassen und Projekte kann eine bessere Risikostreuung erreicht
und , Klumpenrisiken” kdbnnen vermieden werden.

4. Hinweise des Plattformbetreibers
a. Umfang der Projektpriifung durch den Plattformbetreiber

Der Plattformbetreiber nimmt im Vorfeld des Einstellens eines Projekts auf der Plattform lediglich eine
Plausibilitatspriifung vor. Das Einstellen auf der Plattform stellt keine Investitionsempfehlung dar. Die
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Anlage 1 zu den Darlehensbedingungen — Risikohinweise

Informationen zum Projekt sind Informationen des Darlehensnehmers und des Projektinhabers. Der Platt-
formbetreiber beurteilt nicht die Bonitat des Darlehensnehmers und des Projektinhabers und Giberprift
nicht die von diesen zur Verfligung gestellten Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt, ihre Vollstandig-
keit oder ihre Aktualitat.

b. Tatigkeitsprofil des Plattformbetreibers

Der Plattformbetreiber libt keine Beratungstatigkeit aus und erbringt keine Beratungsleistungen. Ins-
besondere werden keine Finanzierungs- und/oder Anlageberatung sowie keine steuerliche und/oder
rechtliche Beratung erbracht. Der Plattformbetreiber gibt Nachrangdarlehensgebern keine persénlichen
Empfehlungen zum Erwerb von Finanzinstrumenten auf Grundlage einer Priifung der persénlichen Um-
stande des jeweiligen Nachrangdarlehensgebers. Die personlichen Umstiande werden nur insoweit er-
fragt, wie dies im Rahmen der Anlagevermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, und lediglich mit dem Ziel,
die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise zu erteilen, nicht aber mit dem Ziel, dem Nachrangdarlehens-
geber eine personliche Empfehlung zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments auszusprechen.

c. Informationsgehalt der Projektbeschreibung

Das Projektprofil und die Projektbeschreibung auf der Plattform erheben nicht den Anspruch, alle In-
formationen zu enthalten, die fiir die Beurteilung der angebotenen Anlage erforderlich sind. Nachrang-
darlehensgeber sollten die Mdglichkeit nutzen, dem Darlehensnehmer Fragen zu stellen, sich aus unab-
hangigen Quellen zu informieren und fachkundige Beratung einzuholen, wenn sie unsicher sind, ob sie
den Darlehensvertrag abschlieBen sollten. Da jeder Nachrangdarlehensgeber mit seiner Darlehens-
vergabe personliche Ziele verfolgen kann, sollten die Angaben und Annahmen des Darlehensnehmers und
des Projektinhabers unter Bertlicksichtigung der individuellen Situation sorgfaltig geprift werden.
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Anlage 2 zu den Darlehensbedingungen — Projektprofil vom 10.12.2021 einschlieBlich Tilgungsplan

Kijabe Station Management

PVin Kenya

e i
Neu Sozial engagiert Teilprojekt

Die Cemeinde Kijabe ist ein Cebiet unter Besitz der African Inland Church (Afrikanische
Inlandskirche). Fur die Verwaltung des Ortes und seiner Infrastruktur wurde Kijabe Station
Management gegriundet. Kijabe soll nun mit einer Solaranlage von einer Kapazitat von 555 kWp
ausgestattet werden, Mit dieser Kampagne werden 80 kWp der Anlage finanziert.

von 97.000 €

Zinsen Laufzeit
55% 8 Jahre
Mindestanlagebetrag 100 €
Maximalanlagebetrag 10.000 €
Tilgung 2%
annuitatisch
68% endfallig

Far Sonderzins bis zum 31.12.202] investieren:
+0,5% (in zins bersits Inkludiert)

Risikohinweis: Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist

mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollstandigen Verlust des eingesetzten Vermégens
fuhren.
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Anlage 2 zu den Darlehensbedingungen — Projektprofil vom 10.12.2021 einschlieBlich Tilgungsplan

Das Projekt Impact Investitionsangebot Neuigkeiten

Kijabe Station Management

Kijabe Station Management (KSM) verwaltet und
koordiniert die Infrastruktur der Gemeinde Kijabe in
Kenia. Inr Gebiet nahe der Hauptstadt Nairobi erstreckt
sich Uber in etwa 6.000 Hektar und ist seit ihrer
Grandung im Jahr 1915 unter Besitz der African Inland Church (AIC). KSM wurde im selben
Jahr gegrundet, um im Auftrag von KSM fir eine angemessene Infrastruktur und die
Versorgung von Wegen, Recyclingstellen und Stromnetzen zu sorgen. Die Cemeinde
umfasst unter anderem ein grofRRes Krankenhaus, mehrere Bildungseinrichtungen, Hotels
sowie eine Polizeistation und die Kirche selbst, Fir die Gemeindeverwaltung werden bei
KSM rund 40 Mitarbeiter®innen beschaftigt. Zudem veranstaltet KSM gemeinnutzige Tage,
um zum Beispiel die Walder zusammen mit der Gemeinde aufzuforsten. Es wohnen etwa
3.000 Menschen in Kijabe.

"5 AIC KIJABE STATION™
MANAGEMENT

Die Ortschaft Kijabe feierte im Mai 2015 ihr hundertjahriges Bestehen und hat im Laufe der
Jahre ein enormes Wachstum und Veranderung erlebt. Darunter zahlt das AIC Kijabe
Krankenhaus, das als kleine Ambulanz gegrindet wurde. Mittlerweile versorgt da
Krankenhaus mit 900 Mitarbeiter*innen, uber 300 Betten, 9 Operationssalen und mehreren
HNO-Kliniken und Laborabteilungen Patient*innen aus ganz Kenia und anderen
afrikanischen Landern. Neben dem AIC Kijabe Krankenhaus befindet sich die Hochschule
Kijabe College of Health Sciences, in der Pflegepersonal ausgebildet wird. Zu den weiteren
Bildungseinrichtungen in Kijabe zahlen drei Grund- sowie mehrere Sekundarschulen.

(® Weniger anzeigen

"Seit liber 100 Jahren sichern wir von Kijabe
Station Management unseren Bewohnern sowie den
Ausbildungs- und Gesundheitseinrichtungen eine
zuverldssige Strom- und Wasserversorgung. Wir
freuen uns mit ecoligo zusammenzuarbeiten, einem
Unternehmen, das unser Ziel teilt, einen positiven
Einfluss auf die Welt zu haben."

Jefferson AK. Gathu, Direktor, Kijabe Station Managment

Zinsen Laufzeit
5,5% 8 Jahre
Mindestanlagebetrag 100 €
Maximalanlagebetrag 10.000 €
Tilgung 32%
annuitatisch
68% endfallig

FUr Sonderzins bis zum 31122021 investieren:
+0,5% in zins bereits inkiuiery)

Risikohinweis: Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist

mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollstandigen Verlust des eingesetzten Vermogens
fahren.
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Anlage 2 zu den Darlehensbedingungen — Projektprofil vom 10.12.2021 einschlieBlich Tilgungsplan

Uber das Land

Kenia ist ein Vielvolkerstaat mit Uber 40 Ethnien und einer 4
der am starksten wachsenden Markte Afrikas. In der v

Hauptstadt Nairobi leben etwa 4 Mio. Menschen und sie ist f ) Mindestanlagebetrag

das wirtschaftiche Zentrum Ostafrikas. Mombasa ist die

zweitgroBte Stadt und die umliegende Kistenregion ist LU s
touristisch gepragt. Das Land ist fur seine spektakulare ¢ '
Tierwelt bekannt, hat aber auch eine lange Geschichte des \

Anbaus von landwirtschaftlichen Erzeugnissen fir Inlands- |
und Exportmarkte - insbesondere in Europa. f

Tilgung

Maximalanlagebetrag

Laufzeit
8 Jahre

100 €
10.000 €

32%
annuitatisch
68% endfallig

Fir Sonderzins bis zum 31.12.2021 investieren:
+0,5% (in zins bereits inkiudiert)

Die Solaranlage Risikohinweis: Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist
mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum

Es handelt sich bei der Photovoltaikanlage um
ein Freiflachen-System. Die Teilanlage verfugt
uber eine Leistung von 80 kWp mit 150
Solarmodulen von Jinkosolar aus der Modelireihe
JKM460M-7RL3-V sowie einem Wechselrichter
von Huawei Technologies. Der erwartete
Stromertrag betragt 223 MWh pro Jahr.

fuhren.

Der Endkunde Kijabe Station Management ist
und bleibt ans Stromnetz des staatlichen
Energieversorgers angeschlossen. Die erzeugte
Solarenergie ist komplett fir den Eigenbedarf
gedacht und wird nicht ins Stromnetz eingespeist. In der Nacht oder an bewdlkten Tagen,
wenn nicht genug Solarenergie produziert wird, bezieht die Fabrik weiter Strom aus dem
Netz. Basierend auf den historischen Verbrauchszahlen kann Kijabe Station Management
mit der 80 kWp Solaranlage durchschnittlich rund 66 Tonnen CO; im Jahr einsparen.

Das Projekt ist die erste Phase eines gréBeren Solarprojekts mit 555 kWp fur Kijabe Station
Management.

Generalunternehmer: Illumina Africa

lllumina Africa wurde 2016 in Kenia von jungen
visionaren Unternehmern gegrundet und bietet einen
umfassenden Service rund um den Bau von PV und

Speichersystemen fur private, gewerbliche und l LLUM l N A p,
landwirtschaftliche Zwecke an. Der Generalunternehmer

hat die Vision, den Energiemix in Kenia durch die

Integration von Solarenergie fur alle Arten von

Anwendungen und dank innovativer Finanzierungsstrukturen nachhaltiger zu gestalten.
Bisher hat Illumina Africa mehrere Anlagen mit einer Gesamtkapazitat von Uber 2 MWp
installiert.

THE POWER OF THE SUN

Als Generalunternehmer fur das Projekt ist lllumina Africa Ltd. fur die technische Planung
und den Bau der Anlage verantwortlich und Gbernimmt auch die lokale Wartung.

(® Weniger anzeigen

vollstandigen Verlust des eingesetzten Vermogens
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Anlage 2 zu den Darlehensbedingungen — Projektprofil vom 10.12.2021 einschlieBlich Tilgungsplan

Das Projekt Impact Investitionsangebot Neuigkeiten

TIhre personliche CO,-Bilanz

Je 1.000,- Euro Darlehen werden etwa 0,68 Tonnen CO; pro Jahr eingespart.
Durchschnittlich verursacht ein Mensch in Deutschland einen Carbon Footprint von ca. 7,69
Tonnen CO; pro Jahr (siehe hier, Stand 2020). Uber die Investitionsdauer von 8 Jahren,
werden pro 1.000,- Euro Darlehen 5,44 Tonnen CO, eingespart.

Sustainable Development Goals

Dieses Projekt unterstitzt die Sustainable
KLMASCHUTZ Development Goals 7 (,Bezahlbare und saubere
Energie') und 13 (MaBnahmen zum Klimaschutz')

@ der Vereinten Nationen.

1 MASSNAHMEN ZUM

Aktuelle Informationen zu COVID-19

Nach einem erhohten Anstieg von Neuinfektionen im Juli und August 2021 beschloss die
kenianische Regierung strengere Einschrankungen, die die Kurve der Ansteckungen sinken
lieB. Seit Anfang September ist die Zahl der Infektionen sehr stark gesunken, in den letzten
zwei Wochen wurden 720 Falle registriert (Stand: 09.12.21). Ende Oktober 2021 verkindete
die kenianische Regierung das Ende der landesweiten Ausgangssperre in Kenia, auch wenn
andere COVID-19-MaBBnahmen in Kraft bleiben. Schon seit Beginn der Pandemie gilt
beispielsweise die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der
Offentlichkeit. Universitaten sowie Unternehmen und Fabriken durfen unter strengen
Hygieneregeln &ffnen bzw. produzieren und der internationale Reiseverkehr wird im
Rahmen bestehender Richtlinien fortgesetzt.

Als Reaktion auf die aktuelle Coronakrise hat ecoligo einen Garantiefonds zum Schutz der
Crowdinvestor*innen vor potenziellen Auswirkungen aufgesetzt. Der Fonds ist zunachst mit
50.000 € aus den Eigenmitteln von ecoligo gespeist und soll die anstehenden Zahlungen
an Crowdinvestor*innen in den kormmenden Monaten absichern und auch uber die
Coronakrise hinaus Bestand haben. Hiermit signalisiert ecoligo nachhaltiges Engagement
fur das langfristige Ziel der Entkarbonisierung unseres Planeten. Die Herausforderungen
der globalen Klimakrise bestehen weiter. Mit dem Garantiefonds wird gewahrleistet, dass
Zahlungen an Crowdinvestor*innen auch unabhangig von der globalen Wirtschaftslage
oder etwaigen Zahlungsverzégerungen der Endkunden, punktlich erfolgen. Erfahren Sie
hier mehr.

@) Weniger anzeigen

Regionaler Impact

Kenia setzt bei der Energieversorgung vor allem auf erneuerbare Energiequellen. Gut 80%
des in Kenia produzierten Stroms stammen mittlerweile aus diesen umweltfreundlichen
Quellen. Den grof3ten Anteil haben dabei mit 46% die Nutzung von Geothermie und mit 31%
die Nutzung von Wasserkraft, gefolgt von Windkraft und Solarenergie. Diese positive
Entwicklung ist in den letzten Jahren vor allem durch die Inbetriebnahme groBer Wind-
und Solarkraftanlagen vorangetrieben worden. Das Land hat es sich zum Ziel gesetzt, bis
zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen um 32% zu senken.

0€ von 97.000 €
Zinsen Laufzeit
5,5% 8 Jahre
Mindestanlagebetrag 100 €
Maximalanlagebetrag 10.000 €
Tilgung 32%
annuitatisch
68% endfallig

Fiir Sonderzins bis zum 3112.202] investieren:
+0,5% (in 2ins vereits inkludier)

Risikohinweis: Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist

mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollstandigen Verlust des eingesetzten Vermogens
flhren.

Fur Sonderzins bis zum 31122021 investieren:
+0,5% i zins vereits inkiuiert)

Risikohinweis: Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist

mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollstandigen Verlust des eingesetzten Vermogens
fuhren.
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0€ ven 87.000 €
Das Projekt Impact Investitionsangebot Neuigkeiten
Zinsen Laufzelt
Zinsen Laufzeit Falligkeit Zinstermin 5,5% 8Jahre
5,5% 8 Jahre 31.10.2030 31.10.
Mindestanlagebetrag 100 €
Maximalanlagebetrag 10.000 €
Finanzierungsvolumen: 97.000 € Tilgung 32%
annuitatisch
Darlehensart: Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrucktritt 68% endfallig

Zinszahlungsrhythmus:

Verflgbar ab:

Mindestanlagebetrag:

Maximalanlagebetrag:

Downloads

jahrlich, nachschussig (act / 365)

B12202

100 €, Daruber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag.
Entspricht dem noch verfigbaren restlichen
Darlehenskontingent, fUr naturliche Personen jedoch

maximal 10.000 €.

B Kapitalanlagen-Informationsbiatt

Fur Sonderzins bis zum 31122021 investieren:
+0,5% (in zins bereits inkiudiert)
Risikohinweis: Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist

mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollstéandigen Verlust des eingesetzten Vermégens

fuhren.
E Projektstruktur
B Wirtschaftlichkeitsberechnung
£ Jahresabschiuss 2020
B Risikohinweise
E Darlehensvertrag (als Muster)
- o~ —p = =
Zahlungsplan (5,5% Zinsen p.a.)
Zinsen Laufzelt
5,5% 8 Jahre
Jahr Datum Zahlung brutto Davon Zinsen Davon Tilgung Status
Mindestanlagebetrag 100 €
0 31102022 48521 € 48521 € 000€ ausstehend
Maximalaniagebetrag 10.000 €
1 31102023 87916 € 550,00 € 32916 € ausstehend
Tilgung 32%
2 3110.2024 87916 € 53335 € 34581€  ausstehend annuitatisch
68% endfallig
3 31102025 87916 € 51288 € 366,28 € ausstehend
4 3110.2026 87916 € 49273 € 28643 € ausstehend Fur Sonderzins bis zum 31.12.2021 investieren:
5 3110.2027 8796 € 47,48 € 40768€  ausstehend +0,5% (in zins bererts inktusiert
6 3110.2028 87916 € 45029 € 42887 € ausstehend
Risikohinweis: Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist
7 31.10.2029 87916 € 42547 € 45369 € ausstehend mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollstandigen Verlust des eingesetzten Vermogens
8 31.10.2030 768259 € 400,51 € 728208 € ausstehend fahren.
Gesamt 1432192 € 432192 € 10.000,00 €
Zahlungsplan (5% Zinsen p.a.)
Jahr Datum Zahlung brutto Davon Zinsen Davon Tilgung Status
0 31102022 44110 € 44110 € 000 € ausstehend
1 31102023 8351 € 500,00 € 335N € ausstehend
2 3110.2024 8351 € 48457 € 35054 € ausstehend
3 31.10.2025 83511 € 46572 € 36939 € ausstehend
4 3110.2026 83511 € 44725 € 38786 € ausstehend
5 31.10.2027 8351 € 42786 € 407,25 € ausstehend
6 31.10.2028 83511 € 408,61 € 426,50 € ausstehend
7 2110.2029 835N € 38617 € 44894 € ausstehend
8 31.10.2030 763813 € 36372 € 727441 € ausstehend
Cesamt 13.925,00 € 392500 € 10.000,00 €
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Rechtliche Struktur

Der Darlehensnenhmer ecoligo Projects Two UG (haftungsbeschrankt) ist eine
Emissionsgesellschaft (Ein-Zweck-Gesellschaft), die kein eigenes operatives Geschaft
betreibt, sondern in diesem Projekt den einzigen Zweck hat, die in Deutschland
eingeworbenen Nachrangdarlehen von Crowdinvestorfinnen an den in Kenia ansassigen
Projektinhaber ecoligo Ltd. in Form eines weiteren Darlehens weiterzuleiten.

Dieselbe Struktur wurde bereits bei anderen Projekten der ecoligo GmbH oder einer der
lokal ansassigen Tochtergesellschaften umgesetzt und ist auch bei Folgeprojekten mit dem
Projektinhaber ecoligo Ltd. oder einer der lokal ansassigen Tochtergesellschaften
vorgesehen. Der Emittent ecoligo Projects Two UG (haftungsbeschrankt) wird jedoch keine
Darlehen an sonstige Drittfirmen weiterleiten, Dadurch wird das Risiko auf Projekte der
ecoligo GmbH und ihre Tochtergesellschaften beschrankt.

Es besteht jedoch das Risiko, dass sich andere Projekte, in die Sie nicht selbst investiert
haben, nachteilig auf |hr getatigtes Investment auswirken. Dies kann etwa der Fall sein,
wenn ein anderes Projekt der ecoligo GmbH oder einer der lokal ansassigen
Tochtergesellschaften, in das Sie nicht investiert haben, wirtschaftlich fehlschlagt und die
ecoligo GCmbH bzw. eine ihrer lokal ansassigen Tochtergesellschaften ihre falligen
Verbindlichkeiten gegentber dem Emittenten ecoligo Projects Two UG
{haftungsbeschrankt) nicht bedienen kann.

Bei den folgenden Projekten wurde bereits dieselbe Struktur angewandt: Dai A Industry

1, Prime Dai Loc |, Lac Long V, Toan Cau Papierrecycling Il, Universidad Adventista lll, Toan
Cau Papierrecycling |, Viet Roll IV, AngloGold Ashanti (Iduapriem) IV, Lac Long

IV, AngloGold Ashanti (Iduapriem) lll, Viet Roll lll, Karen Roses II, Viet Roll II, Universidad
Adventista I, Universidad Adventista |, Lac Long lll, AngloGold Ashanti (Iduapriem) Il, Fan
Milk Il, Arenal Kioro Effiziente Kli isierung I, G )y Marine Services |, AngloGold
Ashanti (Iduapriem) |, Karen Roses |, Fan Milk |, Sirikwa Hotel, Hotel Jenny, HyM

Coyol, HyM Guanacaste, Swiss Travel Uruca, Cerro Lodge, Arenal Kioro Bungalows

West, El Rodeo, Arenal Kioro Bungalows Zentral, Arenal Kioro Solare
Warmwasseraufbereitung, Arenal Kioro, Arenal Kioro LED, Casa Luna

Energieeffizienz, C Beach Lodge, El Rodeo Solare

Warmwasseraufbereitung, United Selections, Casa Luna Bungalows, Casa Luna , Swiss
Travel Guanacaste, Marie Stopes Ghana, Eden Tree, Point Mall, Live Wire
Wasserversorgung, Live Wire Packhalle, Rift Valley Roses, Stanbic Bank

Ghana und Impact Hub Accra.

Bitte lesen Sie sich die projektspezifischen Risikohinweise und Interessenskonflikte
aufmerksam durch. Diese konnen unter dem Punkt ,Downloads" heruntergeladen werden.

@ Weniger anzeigen
Finanzierungsstruktur

Dieses Projekt soll langfristig zu 100% durch Nachrangdarlehen von Crowdinvestor*innen
finanziert werden, abgesehen von eventueller kurzfristiger Zwischenfinanzierung. Es ist
nicht geplant, weitere langfristige Fremdkapitalgeber an diesem Projekt zu beteiligen und
damit das aktuelle Risikoprofil fur die Crowdinvestortinnen zu verandern.

Das Geschiftsmodell

Der in Kenia ansassige Projektinhaber ecoligo Ltd. (100% Tochtergesellschaft der ecoligo
GCmbH) hat mit dem Endkunden AIC Kijabe Station Management einen Stromverkauf-
Vertrag (Power-Purchase-Agreement) geschlossen. Aus den Einnahmen dieses
Stromverkauf-Vertrags soll die Rickzahlung und Verzinsung Ihres Nachrangdarlehens
ermoglicht werden.

Der Stromverkauf-Vertrag beinhaltet fixe Stromverkaufspreise in US-Dollar (USD). Der
monatliche Umsatz aus dem Stromverkauf variiert mit dem Solarstromverbrauch. Vergutet
wird die Stromproduktion aus der Solaraniage nur, wenn der Endkunde den Strom
abnimmt. Der Kunde hat eine Mindestabnahme von 80% des Solarstroms vertraglich
garantiert.

Der Stromverkauf-Vertrag sieht die Moglichkeit vor, dass der Endkunde AIC Kijabe Station
Management die Solaranlage ab dem 2zweiten vollen Jahr nach Inbetriebnahme
eigentumsrechtlich zu einem fest definierten Preis Ubernehmen kann. In diesem Fall kann
Ihr Darlehen aus dem Verkaufspreis vorfallig getilgt werden und Sie erhalten alle Ihre noch
ausstehenden Forderungen zuruck, das hei3t, den noch zur Tilgung ausstehenden
Darlehensbetrag und die bis zum Inkrafttreten der Kindigung aufgelaufenen Zinsen.

Es besteht das Risiko, dass der Projektinhaber am Ende der Nachrangdarlehens-Laufzeit die
dann fallige Rest-Tilgungskomponente (in Hohe von 68% des Nachrangdarlehensbetrages)
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in voller Hohe an den Emittenten leisten kann, falls dem
Projektinhaber zu diesem Zeitpunkt keine ausreichenden Mittel zur Verfugung stehen und
auch nicht zuflieBen (etwa aufgrund einer Anschiussfinanzierung oder einer Ausiibung der
auf die Solaranlage bezogenen Kaufoption geméaB Stromverkauf-Vertrag durch den
Endkunden).

(® Weniger anzeigen

Zinsen Laufzeit
5,5% 8 Jahre
Mindestanlagebetrag 100 €
Maximalanlagebetrag 10.000 €
Tilgung 32%
annuitétisch
68% endfallig

% bis zum 31122021 investieren:

Risikohinweis: Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist

mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollstandigen Verlust des eingesetzten Vermogens
fUhren.

Zinsan Laufzeit
5,5% 8 Jahre
Mindestanlagebetrag 100 €
Maximalanlagebetrag 10.000 €
Tilgung 32%
annuitatisch
68% endfallig

+0,5% in zins berets inkiusierty

Risikohinweis: Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist

mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollstandigen Verlust des eingesetzten Vermogens
fuhren.
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Das Projekt Impact Investitionsangebot Neuigkeiten
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Anlage 3 zu den Darlehensbedingungen — Widerrufsbelehrung und Hinweis auf das Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden mittels einer ein-
deutigen Erklarung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Da-
tentrager, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfiillung unserer Informationspflichten
gemal Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklarung auf einem dauerhaf-
ten Datentrager (z.B. Brief, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

ecoligo Projects Two UG (haftungsbeschrankt), Invalidenstr. 112, 10115 Berlin
c/o ecoligo invest GmbH, Baseler Strae 10, 60329 Frankfurt am Main

E-Mail: your@ecoligo.investments

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurlickzugewahren. Sie
sind zur Zahlung von Wertersatz fir die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie
vor Abgabe |hrer Vertragserklarung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdriicklich zuge-
stimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausfliihrung der Gegenleistung beginnen.
Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu flihren, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen fir den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfiillen missen. Ihr Widerrufsrecht
erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdriicklichen Wunsch vollstandig erfillt
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgelibt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen miissen
innerhalb von 30 Tagen erfllt werden. Die Frist beginnt fiir Sie mit der Absendung lhrer Widerrufserkla-
rung, flir uns mit deren Empfang.

Ihre ecoligo Projects Two UG (haftungsbeschrankt)
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Anlage 3 zu den Darlehensbedingungen — Widerrufsbelehrung und Hinweis auf das Widerrufsrecht

Hinweis auf das Widerrufsrecht gemaR § 2d Vermoégensanlagengesetz (VermAnIG)

Widerrufsrecht

Sie sind als Darlehensgeber an Ihre Willenserklarung, die auf den Abschluss eines Nachrangdarlehensver-
trages gerichtet ist, nicht mehr gebunden, wenn Sie diese fristgerecht in Textform widerrufen. Zur Frist-
wahrung genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf erfolgt durch Erklarung gegeniliber dem Anbieter. Aus der Erklarung muss Ihr Entschluss zum
Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begriindung enthalten. Die Wi-
derrufsfrist betragt 14 Tage und beginnt mit Vertragsschluss.

Der Widerruf ist zu richten an:

ecoligo Projects Two UG (haftungsbeschrankt), Invalidenstr. 112, 10115 Berlin
c/o ecoligo invest GmbH, Baseler Strae 10, 60329 Frankfurt am Main

E-Mail: your@ecoligo.investments

Ende des Hinweises
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